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SMLOUVA O DÍLO č. 1652224 

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. 

____________________________________________________________________________________ 

Čl. 1 Smluvní strany 

Objednatel:  Obec Rudice 

 

Sídlo: Rudice 7, 679 06 Jedovnice  

Zastoupený:  Romanem Šebelou, starostou obce 

 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 5322631/0100  

IČ: 00280895  

DIČ:  CZ00280895  

(dále jen "objednatel") 

 

 

Zhotovitel:  AQUA PROCON s.r.o. 

                                projektová a inženýrská společnost 

 

Adresa: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597 

 

Zastoupený:  Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti 

Ke smluvnímu jednání pověřen:  Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti  

K technickým věcem pověřen:  Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 

 Ing. Monika Fazekas, zodpovědný projektant 

                                                           Ing. Jiří Pustina, inženýrská činnost 

   

Bankovní spojení :  Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100 

IČ:  46964371 

DIČ:  CZ46964371 

(dále jen "zhotovitel") 

Čl. 2 Předmět smlouvy 

2.1 Na základě objednávky objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení díla, a to projektové 

dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností tak, jak je dílo dále specifikováno v čl. 2 a 3, 

na akci: 

"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ V OBCI  RUDICE“  

 
2.2 Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace pro zajištění kladných vyjádření správců 

inženýrských sítí, správce komunikace, investora (popřípadě budoucího provozovatele) – v případě 

přípojky delší než 25m povolení záměru stavby pro kanalizační přípojky ke stavbě „Rudice – kanalizace 

2. etapa“. Jedná se o napojení nemovitostí (odpadních vod) na novou splaškovou kanalizaci, stávající 

přípojka zůstane na odvádění dešťových vod do stávající kanalizace v k.ú. Rudice.   

2.3 Projektová dokumentace bude zpracována od napojení na novou kanalizační stoku po vývod(y) vnitřní 

kanalizace. 
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2.4 Předpokládaný počet projektů kanalizačních přípojek je cca 139 ks. Konečný počet kanalizačních  

přípojek bude upřesněn po předložených požadavcích majitelů dotčených nemovitostí a zástupce 

investora.  

2.5 Dokumentace přípojek bude předána ve 4 originálních paré, současně bude také předána v elektronické 

podobě 1 x na CD a 1x na USB. 

2.6 Na základě takto vyhotovené dokumentace zhotovitel požádá dotčené orgány a organizace o závazná 

vyjádření k předložené PD a v případě přípojky nad 25 m zhotovitel požádá o povolení záměru stavby. 

Čl. 3 Rozsah a obsah díla 

3.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.  

3.2 V rámci projekčních prací stavební části bude řešeno technické řešení kanalizační přípojky a křížení 

stávajících inženýrských sítí.  

3.3 Součástí prací je zajištění veškerých nezbytných podkladů, koordinace s projektantem splaškové 

kanalizace a vodovodu v obci, včetně pochůzky v terénu k ověření místa a hloubky napojení. 

3.4 Součástí činnosti zhotovitele je provedení průzkumu u všech připojovaných nemovitostí (celkem cca 

139 domů) k rozhodnutí o reálnosti napojení či přepojení přípojky na novou splaškovou kanalizaci s 

ohledem na současné prostorové a provozní uspořádání vnitřní objektové kanalizace a výškové 

uspořádání potrubí.  

3.5 Projektová dokumentace přípojky bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené obecně závaznými 

právními předpisy, zejména, nikoliv však výlučně: 

Technickou zprávu: 

• Identifikační údaje o připojované nemovitosti, vlastníkovi – investorovi přípojky, a zpracovateli 

dokumentace, 

• Popis technického řešení, způsobu provádění, ochraně ostatních sítí, ochranném pásmu a kritéria pro 

napojení na veřejnou kanalizaci a vodovod. 

Výkresovou část: 

• Situaci splaškové kanalizační přípojky 

• Vypsání žádosti o vydání územního souhlasu  

• Situaci s podkladem katastrální mapy  

• Podélný profil přípojky – může být i tabulkovou formou 

• Vzorový příčný řez uložení potrubí. 

 

3.6 Součástí činnosti zhotovitele a součástí díla je:  

• Zajištění vyjádření správců sítí a dotčených účastníků u všech kanalizačních přípojek a povolení 

záměru stavby (v případě delší přípojky než 25 m)  

• Vypsání žádosti o povolení záměru stavby u kanalizačních přípojek délky větší než 25 m  

• Průzkum nemovitosti bude zdokumentován jednoduchým záznamem o prověření způsobu napojení 

nemovitosti a rozhodnutí, zda je či není nutno zpracovat dokumentaci přípojky 

•  Zajištění podpisu na žádosti o územní souhlas s vlastníkem nemovitosti   

• Zajištění podpisů plných mocí k úkonům souvisejícím se zabezpečením všech potřebných 

vyjádření, souhlasu se stavbou a povolení záměru stavby (v případě delší přípojky než 25 m).   

3.7 Součástí díla nejsou kopané sondy zjištění průběhu stávající kanalizace.   

3.8 K předání a převzetí díla a jeho částí bude docházet v sídle objednatele. 

Čl. 4 Čas plnění 

4.1 Termín zahájení projektových prací:                       ihned po podpisu smlouvy o dílo 

4.2 Obchůzky nemovitostí:      nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy nebo výzvy k zahájení prací 

4.3 Termín dokončení projektů přípojek:                            do 2 měsíců od ukončení obchůzek nemovitostí 
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4.4 Termín zajištění potřebných vyjádření, připravených pro podání na stavební úřad – do 3 měsíců od 

odevzdání projektů přípojek 

 4.5    Lhůty dle čl. 4.2 až 4.4 se přiměřeně prodlužují o dobu:  

       4.5.1  po kterou vlastníci jednotlivých nemovitostí zhotoviteli neumožní, na základě jeho výzvy, 

prohlídku a zjištění stávajícího stavu domovní kanalizace. Pokud vlastníci nemovitostí budou 

nereagovat opakovaně 

       4.5.2   po kterou je objednatel v prodlení s předáním podkladů dle čl. 7 této smlouvy. 

       4.5.3   prodlení z důvodu neúčasti objednatele na jednáních, kde je zhotovitelem nezastupitelný a byl 

k takové účasti písemně vyzván a dobu nezbytnou a přiměřenou k vyhotovení díla z důvodu 

zvýšení rozsahu stavby oproti předpokládanému rozsahu v rámci této smlouvy o dílo a pokud 

není stanoveno jinak.  

       4.5.4    po kterou není možné provádět dílo z objektivních důvodů ležících na straně objednatele.  

       4.5.5    po kterou je objednatel v prodlení s úhradou faktur.  

Čl. 5 Cena za dílo 

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách. 

5.2 Jednotková cena za vypracování 1 ks dokumentace a provedení souvisejících činností činí:  

Cena za 1 ks kanalizační přípojky bez DPH …………………………   4.300,00 Kč   

DPH 21% ……………………………………………………………….      903,00 Kč  

Cena za 1 ks kanalizační přípojky vč. DPH  ………………………….  5.203,00 Kč 

 

5.3 Celková cena za vypracování předpokládaného počtu 139 ks dokumentace a provedení souvisejících 

činností činí:  

Cena bez DPH za 139 ks přípojek kanalizace …………………………..  597.700,-Kč 

DPH 21% ………………………………………………………… ……..    125.517,-Kč 

Cena celkem vč. DPH za 139 ks přípojek kanalizace …………………..  718.917,-Kč 

 

5.4 Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky: 

- Správní poplatky 

- Správní poplatek k povolení záměru stavby, správní poplatek za věcné břemeno 

- Správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace 

- Správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace 

- Poplatek za vystavení vyjádření TELEFONICA O2 

- Případně další poplatky, pokud budou požadovány 

 

5.5 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace 

dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy. 

Čl. 6 Zaplacení ceny 

6.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací takto: 

6.1.1 Daň. doklad po provedení obchůzek nemovitostí   50% z ceny díla 

6.1.2 Daň. doklad po předání 1 paré dokumentace přípojek objednateli  

 vč. projednání s orgány a organizacemi 50% z ceny díla 

 

6.2 Fakturace bude prováděna postupně po ucelených částech na základě skutečného počtu provedených 

projektových dokumentací přípojek.   

6.3 Faktura bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 10 pracovních dnů po předání každé ucelené části 

objednateli na základě předávacího protokolu potvrzeného zástupcem objednatele. Splatnost faktury 

činí 30 dnů od data vystavení. 
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Čl. 7 Součinnost objednatele 

7.1 Objednatel předá zhotoviteli ve lhůtě do 14 dnů od uzavření této smlouvy následující podklady: 

7.1.1 Projektovou dokumentaci „Rudice-kanalizace 2. etapa, DSP“  

7.1.2 Projektovou dokumentaci „Rudice-kanalizace 2. etapa, ZD“ 

7.1.3 Seznam nemovitostí v obci určených k napojení 

7.1.4 Seznam veřejných budov určených k napojení 

 

7.2 O předání podkladů dle čl. 7.1 bude sepsán předávací protokol.  

7.3 Objednatel se zavazuje k úzké součinnosti při zpracování díla a na výzvu zhotovitele předá nebo za jistí 

podklady objektivně potřebné pro zpracování díla v termínu dle dohody, pokud je schopen takové 

podklady zajistit.  

7.4 Objednatel zajistí, po dohodě se zhotovitelem, informování vlastníků dotčených nemovitostí o 

termínech prováděného průzkumu nemovitostí způsobem v místě obvyklým.  

7.5 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu provádění 

průzkumných prací získá a které by mohly ovlivnit průběh provádění díla. Tyto informace a podklady 

předá objednatel neprodleně po jejich získání. 

7.6 Objednatel se zavazuje ke koordinaci ohledně zajištění podpisů žádostí o vydání územního souhlasu 

jednotlivých vlastníků nemovitostí nebo udělení plných mocí k zastupování v územním řízení 

jednotlivých vlastníků nemovitostí ve prospěch zhotovitele.  

7.7 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy. 

Čl. 8 Ostatní ujednání 

8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek sjednaných v této 

smlouvě, podle obecně závazných právních předpisů, technických a jiných norem, s přihlédnutím 

k účelu sledovanému touto smlouvou.  Odpovědnost za vady díla je stanovena v souladu s § 2615 a 

následujících, občanského zákoníku. 

8.2 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele. 

8.3 V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným 

dopisem zhotoviteli nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Objednatel se zavazuje v tomto 

případě uhradit zhotoviteli rozpracované částí díla a vzniklé škody ke dni písemného doručení zrušení 

smlouvy. 

Čl. 9 Sankce 

9.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z dílčí ceny 

díla za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla. 

9.2 Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení úhrady faktury 

zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady. 

Čl. 10  Závěrečná ustanovení 

10.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

10.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně 

číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma 

smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva. 

10.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v 

příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, 

odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.  
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10.4 Tato smlouva o dílo obsahuje pět stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro 

objednatele a jeden pro zhotovitele. 

 

V Brně dne        V Rudici dne   

 

Za zhotovitele:        Za objednatele : 

 

 

 

 

 

 

…………………………………     ……………………………….. 

      Ing. Jan Polášek             Roman Šebela 

   jednatel společnosti              starosta obce 
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